

Số: 57/QĐ-SDV-TCG

Đồng Nai, ngày 25 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Dự án : Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung
Tiểu dự án : Khu xử lý chất thải
Gói thầu số 3c : Ô chôn lấp HVS số 15– Phần xây dựng
Địa điểm : Xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP DỊCH VỤ SONADEZI

- Căn cứ Nghị định số 180/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ về Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 30/12/2024;
- Căn cứ Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
- Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-SDV-HĐQT ngày 05/12/2024 về việc ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi;
- Căn cứ Kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng năm 2025 đã được phê duyệt;
- Căn cứ Báo cáo đánh giá HSDT số 07/BC-SDV-TCG ngày 07/02/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu;
- Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng số 14/2025/TTHĐ-SDV-QLDA ngày 10/02/2025.
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-SDV-HĐQT ngày 24/02/2025 về việc thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác;
- Căn cứ chức năng quyền hạn của Tổng Giám đốc;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu tại Tờ trình số 30/TTr-SDV-TCG và Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 08/BC-SDV-TTĐ của Tổ thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3c: “Ô chôn lấp HVS số 15– Phần xây dựng” thuộc dự án “Đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải Quang Trung”, như sau:

- Đơn vị trúng thầu: **Công ty TNHH XD Công nghiệp và Dân dụng Hợp Lực.**
- Giá trúng thầu: **124.771.082.410 đồng** – bao gồm 8% thuế GTGT.

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi bốn tỷ, bảy trăm bảy mươi một triệu, không trăm tám mươi hai nghìn, bốn trăm mười đồng).

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: **400 ngày** kể từ ngày có lệnh khởi công và bàn giao mặt bằng (bao gồm ngày thứ bảy và chủ nhật, không bao gồm ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước).

Điều 2. Ban quản lý dự án và các Phòng/Ban bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng ban QLDA, Tổ trưởng Tổ chuyên gia, Tổ trưởng Tổ thẩm định, Giám đốc Khu XLCT Quang Trung, Trưởng Phòng Kế toán tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, BQLDA.


TỔNG GIÁM ĐỐC


Trần Anh Dũng